

Αριθμός Μελέτης : 40/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή		ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		
1.1	Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις		16.557,60
1.2	Σκυροδέματα - Ξυλότυποι - Οπλισμοί		16.921,84
1.3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις - Μονώσεις		3.771,71
1.4	Μεταλλουργικές εργασίες		3.153,00
1.5	Συρματοκιβώτια		12.712,13
1.6	Σωληνώσεις - Ειδικά Τεμάχια - Φρεάτια		12.574,30
Αθροισμα			65.690,58
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ		18,00 %	11.824,30
Αθροισμα			77.514,88
Απρόβλεπτα		15,00 %	11.627,23
Αθροισμα			89.142,11
Πρόβλεψη αναθεώρησης			288,78
Αθροισμα			89.430,89
ΦΠΑ		23,00 %	20.569,10
Γενικό Σύνολο			109.999,99

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Νεστόριο 11/04/2016

Οι μελετητές

Νεστόριο 11/04/2016

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων -
Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νεστόριο 11/04/2016

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μπούσιος Στέφανος

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός